



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ที่ ชย 82903/ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติการกำหนดราคากลางการจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ที่ 224 / 2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและบุคคลจัดทำแบบรูปภาระการงานก่อสร้าง จำนวน 2 คน

1.นายจิราวดี โคงรมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

2.นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาค่ากลางโครงการ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย

### ระเบียบ มติคณะกรรมการและคำสั่ง

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560

3. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขั้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคา  
ก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และเพิ่มเติมลงบัญชี 4 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

### ข้อพิจารณา

ตามรายละเอียดโครงการ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก เริ่มต้น ที่ดินนายประม่อน  
สารคำ ถึง บ้านนายหอม พิลาวรัตน์ รายละเอียด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.50 เมตร ยาว 180 เมตร  
พื้นที่จำนวน 450 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการ ปร.4,  
ปร.5 และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ 231,000 บาท (สองแสน  
สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน  
234,200.38 บาท ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติ  
รายจ่ายประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,200.38 บาท

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย เริ่มต้นบ้านนายทวีป วงศ์กาลไสย ถึงบ้านชานุ ภูนันท์ดา รายละเอียด เทคโนนกรีดเสริมเหล็ก จำนวน 150 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการ ปร.4, ปร.5 และแบบแปลนที่องค์กรบริหารส่วน ตำบลสารพนทองกำหนด) งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 75,107.08 บาท ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินขออัญญาติรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,107.08 บาท

หากพิจารณาแล้วเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติและแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนดังไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายจิราวดี โคตรมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศุภพงษ์ ขครุวงเรือง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

- ก่อสร้างบ้านเรือน สำนักพัฒนาชุมชน  
ตำบลสารพนทอง

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวนภัสญา เช้ำกยอก)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็น / การพิจารณาลั่งการ

(ลงชื่อ) .....  
(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสารพนทอง

ความเห็น / การพิจารณาลั่งการ

(ลงชื่อ) .....  
(นางบุญน้อม ภาชา)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสารพนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นล้วนบาทถ้วน)

ลักษณะงาน(โดยสังเขป) รายละเอียด เทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 150 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการ ปร.4, ปร.5 และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

บัญชีประมาณการราคากลาง

1. ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

2. ราคากลางกรมบัญชีกลาง

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายจิราวดี โคตรมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

2. นายศุภพงษ์ ยกฤตเรือง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ